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Stavební práce na akci: 

 „Přístavba základní školy a rekonstrukce výdejny jídel na parc.č. 164/1 v kat. území Velké Němčice“ 

Uzavřená dle § 2586 a násl. Ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 
 
Městys Velké Němčice 

Sídlo: Městečko 82, 691 63 Velké Němčice 

Zastoupené: starostou Františkem Smetanou 

IČO: 00283690 

DIČ: CZ00283690 

Bankovní spojení:  KB Hustopeče č.ú:    5423651/0100  

- dále jen “objednatel” – 

 

a 

……………………………. 

Sídlo:  ………………………………………………….. 

Zastoupené:  …………………………………………………. 

IČO:  ………………………………………………….. 

DIČ:  ………………………………………………….. 

bankovní spojení:  ………………………… č. ú.: ……………….. 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném: 

 - dále jen “zhotovitel” - 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému provádění a dokončení díla ve lhůtách a za podmínek dále 

stanovených, a objednatel se zavazuje toto dílo protokolárně převzít, poskytovat zhotoviteli součinnost při provádění díla a zaplatit 

cenu díla, to vše v souladu s obecně platnou závaznou právní úpravou, s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v souladu 

s dobrou profesní a obchodní praxí. 

 

I. Preambule 

Výše uvedené smluvní strany, které jsou plně svéprávné a způsobilé k právnímu jednání, konají toto právní jednání a projevují vůli 

zřídit mezi sebou závazek, tj. uzavírají  tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), s níže  uvedeným obsahem, a rovněž tak 

projevují vůli být vázány a řídit se obsahem této Smlouvy. 

Smluvní strany tímto po vzájemné dohodě volí pro své právní jednání, tj. pro uzavření Smlouvy, písemnou formu. 

Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že v právním styku stran podle Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem 

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. V důsledku tohoto ujednání tudíž obchodní zvyklost nemá přednost před 

ustanovením zákona. 
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II. Podklady, na jejichž základě se smlouva uzavírá, a další podklady pro plnění zhotovitele 

Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacích podkladů uvedených v rámci výběrového řízení na zhotovitele. 

Pro případ vzniku dodatečných požadavků objednatele v rámci plnění této smlouvy, smluvní strany se zavazují uzavřít 
odpovídající dodatek této smlouvy, na jehož základě zhotovitel dodatečné požadavky akceptuje a zohlední v díle nad rámec plnění 
sjednaného touto smlouvou. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které je specifikováno v čl. 
III smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
 

IV. Dílo 

1. Dílo, které se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na základě této Smlouvy „Přístavba základní školy a 

rekonstrukce výdejny jídel na parc.č. 164/1 v kat. území Velké Němčice“ je specifikováno takto: 

Přesná specifikace díla – rozsah prací – je dána výkazem výměr – položkovým výpisem, Stavba – dílo – bude 

realizováno dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. 

(dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech sjednaných prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

2.1 odstranění a nanesení povrchů 

2.2 odvoz a zajištění skládky suti a ostatních hmot včetně poplatku za uložení a dokladu o jeho předání k ekologické likvidaci 

příp. uložení na skládku 

2.3 přesun hmot 

2.4 zajištění bezpečného pohybu chodců 

2.5 zajištění dodržování právních předpisů při práci na staveništi 

2.6 seznámení vlastníků sousedních nemovitostí s postupem prací na Díle a s nezbytnými omezeními 

2.7 průběžný denní úklid dotčených prostor a komunikace (podle stavu znečištění) 

2.8 zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště 

2.9 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy 

2.10 vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení okolních ploch do původního stavu 

2.11 zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky) a dočasného dopravního značení 

2.12  zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek 

3. Dle dohody smluvních stran zhotovení Díla nezahrnuje 

3.1. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů a jiné zeleně, jež mají být  zachovány 



SMLOUVA O DÍLO 

 
Strana č 3 

3.2. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstrněné 

3.3. zábor montážních a skladovacích ploch 

3.4. jiné stavební práce nespecifikované touto Smlouvou. 

4. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že Dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě a 

srozumitelně vymezeno, zejména co do jeho umístění, rozsahu podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při realizaci 

dodržet. 

V. Cena za dílo, platební podmínky 

1. Za provedení Díla se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, přičemž právo na zaplacení Díla vzniká Zhotoviteli 
provedením díla. 

2. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána ve výši ………….,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Tato částka bude 
dále navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši platné sazby 21%. DPH činí…………..cena celkem s DPH činí……….… 

3. Cena Díla po navýšení o daň z přidané hodnoty je ze strany Objednatele splatná na základě měsíční faktury, která bude 
zároveň obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu vyhotoví Zhotovitel pro Objednatele do 3 dnů ode dne převzetí Díla 
Objednatelem. Splatnost kupní ceny je mezi smluvními stranami ujednána na 14 dnů ode dne doručení faktury. 

4. Cena díla je ze strany Objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele. Číslo, který je účtem 
vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004, o 
dani z přidané hodnoty, správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňující dálkový přístup. 
Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední 
části peněžního závazku Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího ze Smlouvy. 

5. Cena byla sjednána podle položkového rozpočtu cenové kalkulace, cena bude fakturována dle skutečnosti a nepoložkových 
rozpočtů. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla bude hrazena na základě měsíční fakturace za již zrealizované dílo. 

6. Dle dohody smluvních stran se tímto sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky ceny konkrétně neprovedené 
části Díla, s jejíž úhradou bude Objednatel v prodlení, a to za každý byť započatý den, kdy je Objednatel v prodlení s plněním 
své povinnosti. 

7. Cena díla sjednaná mezi stranami může být změněna na základě souhlasného projevu vůle stran v případech: změna 
materiálu, technologie, zvýšená pracnost na vrb nadstandartu a změn, kdy bude zvýšená cena díla. Dohoda musí být 
potvrzena písemně nebo ústně a podepsána stranami ve stavebním deníku. Stejný postup se týká případných víceprací i pro 
případ odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla. 

 

VI. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a předa ho Objednateli ve lhůtě do 30.9.2021. Dílčím termín je dokončení rekonstrukce 
výdejny jídel, kde je stanovený termín 13.8.2021. Za nedodržení dílčího termínu dokončení rekonstrukce výdejny jídel se 
sjednává mezi smluvními stranami pokuta ve výši 0,1% z ceny díla, za každý den, kdy je Zhotovitel v prodlení s předáním 
rekonstrukce výdejny jídel Objednavateli. Za nedodržení termínu dokončení Díla se sjednává mezi smluvními stranami 
smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla, za každý den, kdy je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla Objednavateli. I přestože 
byla mezi smluvními stranami ujednána smluvní pokuta, sjednává se, že Objednatel má právo rovněž na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

2. Pokud Zhotovitel provede Dílo před lhůtou sjednanou pro předání Díla v předchozím odstavci, není Objednatel povinen Dílo 
převzít. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla přesahujícím dobu 15 dnů po sjednané době plnění dle této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

4. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší obě strany Smlouvy, kdy tento bude mj. 
soupis vad s uvedením způsobu a lhůt jejich odstranění. 

5. Zahájení stavebních prací bude do 10 dní od předání staveniště. 
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VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo specifikované ve Smlouvě s potřebnou péčí ve sjednané době na vlastní náklad a na vlastní 
nebezpečí. 

2. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení Díla vázán pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části 
jinou osobu. Zhotovitel je povinen opatřit všechny potřebné věci určené k provedení Díla. Zhotovitel je povinen na zhotovení 
Díla užít materiály, které mají požadovanou certifikaci, přičemž Zhotovitel je povinen předa Objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody, které vznikly při provádění Díla na věcech Objednatele či třetích osob v přímé souvislosti 
s činností Zhotovitele dle Smlouvy. 

4. Zajistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je povinen 
bez zbytečného odkladu toto oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je 
Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele a vyžádat si jeho písemný 
souhlas na nutnou změnu v projektové dokumentaci. 

5. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejméně 10 dnů před zahájením prací. Staveništěm se pro účel této 
smlouvy rozumí prostory a plochy určené po dohodě Objednatele a Zhotovitele pro provádění Díla, které Zhotovitel použije 
pro realizaci Díla a pro umístění zařízení staveniště. Staveniště je vymezeno následovně: 

6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou 
dobu provádění Díla, které Zhotovitel použije pro realizaci Díla, a to v souladu s platnými právními předpisy a ujednáním této 
smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby vyklizené staveniště. 

7. Objednatel zajistí nápojný bod elektro 380/220 V o příkonu dle POV a jeho funkčnost po celou dobu platnosti smlouvy o dílo. 

8. V případě, že Zhotovitel nezahájí Dílo nejpozději do deseti dnů po sjednaném termínu zahájení díla, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od provedení Díla odstraní staveniště, kdy provedením 
díla se v souladu s ustanovením § 2604 rozumí dokončení a předání Díla 

9. Zhotovitel je povinen nést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého budou zapisovány skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou, zejm. bude zapisován podrobný průběh prací na Díle, a to včetně 
počtu pracovníků a počasí, budou v něm uvedeny odchylky od podkladů pro provedení prací. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy. Stavební deník 
bude přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele. Objednatel, nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů, jinak se má za 
to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory zaznamenané ve stavebním deníku budou ve lhůtě tří dnů řešit osoby 
oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole takových prací na Díle, které budou zakryty. Kopie stavebního deníku bude předána Objednateli při 
převzetí Díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů a jevů týkajících se požární prevence, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, dodržování hygienických opatření a obecně závazných předpisů týkajících se ochrany zdraví 
majetku osob, které se budou podílet na provádění Díla. 

11. Zhotovitel písemně nebo ústně vyzve Objednatele k předání a převzetí díla nejméně 2 pracovní dny před předpokládaným 
termínem dokončení díla. 

12. Objednatel je povinen provede Dílo převzít ve lhůtě sjednané pro předání Díla. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit cenu v souladu s ustanovením článku v. Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a aby dále postupoval řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušené 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
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VIII. Práva z vadného plnění 

1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů Díla nebo jeho části, stanovených 
Smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se 
vyskytnou v záruční době. Mezi smluvními stranami se ve vztahu k Dílu ujednává záruční doba 60 měsíců, která běží ode dne 
převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že po celou záruční dobu bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a 
že si zachová obvyklé vlastnosti. 

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby sdělit Zhotoviteli vady Díla písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Zhotovitel je povinen vytýkané vady odstranit na vlastní náklad, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne jejich 
oznámení, v případě havarijního stavu do 2 pracovních dnů ode dne jejich oznámení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Za nedodržení této lhůty Zhotovitelem se sjednává mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý den, 
kdy je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla, přičemž sjednaná smluvní pokuta je dohodnuta samostatně na každou 
jednotlivě zjištěnou a uplatněnou vadu Díla. I přestože byla mezi smluvními stranami ujednána smluvní pokuta, sjednává se , 
že Objednatel má právo rovněž na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Náklady na odstranění vad v případech mezi smluvními stranami sporných nese Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudu jako 
statutárního orgánu vykonávající soudní moc. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup nezbytný pro odstranění vady 
a vytvořit podmínky pro její odstranění. V případě, že Zhotovitel vytýkané vady Díla neodstraní ve lhůtě sjednané v této 
Smlouvě, je dle ujednání smluvních stran Objednatel oprávněn vady díla odstranit svépomocí či prostřednictvím třetí osoby, 
kdy tyto vniklé náklady budou Objednatelem uplatněny vůči Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit Objednateli 
ve sjednané lhůtě 14 dnů od jejich uplatnění. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady výsledků své činnosti, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností i po uplynutí záruční 
doby. Zhotovitel neodpovídá za vady výsledků své činnosti, jestliže tyto vady byly způsobeny věcmi nebo pokyny Objednatele, 
nebo jestliže Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče příčiny vad nemohl zjistit. Objednatel je oprávněn dovolávat se 
odstranění vad na činnosti Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel při uplatnění vad musí vady 
přesně popsat a případně uvést, jak se projevují. 

5. Odstranění vady Díla bude smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady Díla nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravené Dílo převzít. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strana z titulu úhrady druhé smluvní straně vyplývající z této Smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den 
splatnosti bude daná peněžní částka uhrazena na účet smluvní straně v postavení věřiteli. Po smluvní straně, která je 
v prodlení, může druhá smluvní strana požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok 
z prodlení je platný způsobem uvedeným v jeho vyúčtování, a to do 5 dnů ode dne jeho nárokování ze strany v postavení 
věřitele. 

2. Smluvní pokuta je sjednaná touto Smlouvou a je splatná 5 dnů od jejího nárokování ze strany oprávněné smluvní strany, a to 
na základě doručení písemné výzvy povinné smluvní straně v listinné formě zaslané k jejím rukám, přičemž součástí této 
výzvy bude výpočet a způsob úhrady smluvní pokuty. 

3. Odstoupení od této Smlouvy je smluvní strana povinna učinit písemně v listinné formě. V případě, že smluvní strana oznámí 
druhé smluvní straně, že od Smlouvy odstupuje, nebo že na Smlouvě setrvává, nemůže tuto volbu sama změnit. 

4. Smluvní strany tímto sjednávají, že adresou pro doručování veškerých písemností je adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy. 
Smluvní strany si bez zbytečného odkladu vzájemně sdělí každou změnu údajů týkajících se osoby Objednatele a Zhotovitele, 
tak jak jsou tyto údaje uvedeny v určení smluvních stran. Každá strana je zavázaná oznámením strany druhé dle předchozí 
věty akceptovat. Za oznámení výše uvedené změny údajů, jakož i za důsledky z případného neoznámení změny údajů 
vyplývající, nese plnou odpovědnost strana, u níž ke změně údajů došlo. 

5. Smluvní strany tímto dojednaly, že v technických věcech může za Objednatele jednat rovněž TDI, a za Zhotovitele rovněž 
stavbyvedoucí. 

6. Smluvní strany tímto výslovně vylučují možnost postoupení pohledávek z toto Smlouvy vzniklých dle ustanovení § 1879 a násl. 
občanského zákoníku. 
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X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je sepsána v(e) vyhotoveních na listech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

2. Vztahy stran touto Smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejm. platným zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tuto Smlouvu, tj. obsah právního jednání smluvních stran, lze dle ujednání smluvních stran měnit či doplňovat pouze 
písemnými dodatky k této Smlouvě uzavřenými za souhlasu smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jejich právní jednání obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu, nenarušuje veřejný 
pořádek, že svým právním jednáním vyjadřují svoji svobodnou, skutečnou a vážnou vůli a že jejich právní jednání bylo 
projeveno určitě a srozumitelně, kdy není pochybnost o jeho obsahu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že při uzavírání této Smlouvy nedošlo ke zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany a nebylo mezi stranami ujednáno plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění 
v hrubém nepoměru. 

 
 
 
 
 
Ve Velkých Němčicích,  dne …………………..    V …………………… dne …………………..  
 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


